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                                                                                              Al Costituendo RTI 

Plenzich S.p.a. mandataria 
c/o sua sede  
Via Savoia, 78 
00198 Roma 

 
      via PEC a info@pec.plenzich.it 
 
  
Oggetto: Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la 

conclusione di un Accordo Quadro suddiviso in n. 5 lotti relativo all’esecuzione dei 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete gas metano gestita da 
Toscana Energia S.p.a., ed alle attività di pronto intervento. 
Perfezionamento aggiudicazione, Lotto 1 UT Firenze1 e Firenze2 CIG 7454560185 e 
Lotto 5 Realinv UT Firenze1 e Firenze 2 CIG 7499712E1D -    

 
 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si comunica che, come da Verbale di 
gara 12 marzo 2019, il costituendo RTI Plenzich S.p.a. mandataria è risultato essere il miglior 
offerente per il Lotto  1 ed il Lotto 5. Si dà atto, inoltre, dell’esito favorevole delle verifiche 
effettuate in ordine alla correttezza e regolarità dell’offerta (come da apposito verbale del 
12.03.2019), alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara ed al possesso dei requisiti di 
partecipazione di cui ai punti III.2.1 e III.2.3 del Bando di gara, anche con riferimento ai 
subappaltatori indicati in terna.   

In particolare, con riferimento alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione di 
cui al punto III.2.1, lett. a) (possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80, D.Lgs. 50/2016), si 
precisa che alcune delle verifiche compiute, anche riguardo i subappaltatori indicati in terna, pur 
avendo avuto originariamente esito favorevole, risultano però essere già scadute alla data attuale. 
Quindi, si è reso necessario procedere nuovamente con il rinnovo delle verifiche. 

 
Per tali motivazioni, il perfezionamento dell’aggiudicazione, a favore del costituendo 

RTI Plenzich S.p.a. mandataria, ai sensi della normativa di legge e delle norme speciali di gara, 
con riferimento all’Accordo quadro relativo all’esecuzione delle prestazioni in oggetto, deve 
considerarsi disposto sotto riserva di legge. Pertanto, ove il rinnovo delle citate verifiche desse 
esito sfavorevole, il presente perfezionamento dell’aggiudicazione dovrà ritenersi privo di efficacia 
ab origine.  

In ogni caso, si evidenziano le condizioni economiche dell’aggiudicazione. 
Lotto  1- importo complessivo di € 10.153.591,76 – ribasso del 16,40% (cat. OG6 € 

8.737.525,66 e cat. OG3 € 674.652,90), di cui € 471.413,20 per oneri della sicurezza ed € 
270.000,00 per indennità di reperibilità, entrambe non soggette a ribasso d’asta;   

Lotto  5- importo complessivo di € 11.944.653,95 – ribasso dell’8,45% (cat. OG6 € 
10.633.579,37 e cat. OG3 € 800.376,95), di cui € 510.697,63 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta.   
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Con riferimento alle condizioni tecniche, il costituendo RTI si è obbligato ad assicurare 
in fase di esecuzione la struttura tecnica, come esplicitata con l’offerta tecnica formulata in sede di 
gara che, quindi, formerà oggetto di espressa pattuizione.    

 
Gli Accordi quadro decorreranno presuntivamente dalla data del prossimo 01.05.2019 

fino al 30.04.2022. In ogni caso, ove non fosse possibile addivenire alla consegna dei lavori per la 
data indicata, la decorrenza degli Accordi quadro sarà successivamente precisata, fermo restando la 
scadenza nei successivi 36 mesi. 
 

 Si prega di trasmettere a Toscana Energia S.p.a., all’indirizzo PEC 
toscanaenergia@pec.it, non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, la documentazione 
elencata nel paragrafo 6 del Disciplinare di Gara, cui integralmente si rimanda, al fine di poter 
validamente dar corso alle attività. In particolare, anche quanto relativo agli adempimenti di cui al 
D.Lgs. 81/08.  

 Si ricorda che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione o di mancato 
rispetto del suindicato termine, Toscana Energia potrà procedere secondo quanto previsto al 
medesimo paragrafo 6 citato. 

 
 Inoltre, considerato che, come precisato dall’ultimo capoverso del paragrafo 5, lettera B) 

del Disciplinare di gara, gli aggiudicatari dovranno rimborsare le spese per la pubblicazione del 
bando sulla Gazzetta Ufficiale in proporzione al valore dei lotti, si avvisa che, entro 60 giorni dalla 
presente aggiudicazione, sarà chiesto il pagamento dei relativi importi, come determinati dalle 
corrispondenti fatture.  
 Infine, ai sensi dell’art. 76, co. VI, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si comunica che gli Accordi 
quadro non potranno essere stipulati prima di 35 giorni, decorrenti dalla data di effettuazione 
dell’ultima delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 76, co. V, 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
 
 

Distinti saluti 
                  F/to 
              Toscana Energia S.p.a. 
            Amministratore Delegato 
            Ing. Eduardo Di Benedetto 
 

 
 

 
 


