



**TOSCANA ENERGIA S.P.A**  
**VERBALE verifica anomalia offerte**

**PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO GESTITA DA TOSCANA ENERGIA S.P.A. ED ALLE ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO –**

L'anno duemiladiciannove il giorno 12 del mese di marzo alle ore 08:25 presso i locali di Toscana Energia S.p.a.,

**PREMESSO QUANTO SEGUE**

1- Sono state sottoposte a verifica dell'anomalia le offerte presentate dai 5 concorrenti, e precisamente:

**1 -Cea Soc. Coop-** *Per i lotti 2, 3 e 4-*

**2 -Costituendo RTI, mandatario al 60% Plenzich S.p.a. e mandante al 40% Bemat Impianti S.r.l.-** *Per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5-*

**3 -Costituendo RTI, mandatario all'80% Consorzio Integra Soc. Coop e mandante al 20% F.Ili Fegatilli S.r.l.-** *Per i lotti 2, 3 e 4-*

**4 -Costituendo RTI, mandatario al 60% CFC Soc. Coop. e mandante al 40% De Domenico Giovanni S.r.l.-** *Per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5-*

**5 -Costituendo RTI, mandatario al 46,50% Ingallina S.r.l. e 3 mandanti: al 21,40% Pro Service Costruzioni S.r.l., al 16,75% Melinato Impianti S.r.l. e al 15,35% Saviatesta S.r.l.–** *Per i lotti 1, 2 e 3-*

2- Le imprese hanno inviato nei termini prescritti le giustificazioni e la documentazione richieste.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Responsabile del procedimento in fase di gara, Ing. Andrea Viggiano, dopo approfondite analisi, al fine di verificare l'anomalia delle offerte pervenute, in considerazione della completezza ed esaustività delle giustificazioni fornite, come da analisi elaborata dall'Unità DIST e trasmessa in data 8 marzo 2019, dispone di:

- Concludere per la regolarità dell'offerta formulata, per quanto qui interessa, da tutti i concorrenti ammessi alla gara, ovvero

**1 -Cea Soc. Coop-** *Per i lotti 2, 3 e 4-*

**2 -Costituendo RTI, mandatario al 60% Plenzich S.p.a. e mandante al 40% Bemat Impianti S.r.l.-** *Per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5-*

Firenze, lì 12.03.2019

**F/to Il Responsabile del Procedimento in fase di gara**  
**Ing. Andrea Viggiano**